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TLAXCO ATLAXCOESTARAOK

PUEBL? MAGICO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOPIFISM-2134355

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA Q
TERMINADA Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA,
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ARMANDO FLORES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE E
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA, LA LICENCIADA FABIOLA JUAREZ RIOS SINDICO ‘D
MUNICIPAL, LA CONTADOR PUBLICO YAZMIN PORTILLO SANCHEZ TESORERA MUNICIPAL Y EL INGENIERO JOSE .
CARLOS SERRANO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, Y, P L TH
OTRA LA LICENCIADA OSWELLY CAROLINA CANTOR SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA n_
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE L
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTE O
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

- “EL MUNICIPIO” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I1- ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO, QUE PERTENECE AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE \%’J
TLAXCALA DE ACUERDO AL CAPITULO Il ARTICULO 6 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALAY =\
TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LAS DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLITICA GENERAL DE \
DESARROLLO SOCIAL Y EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS 4
FUNCIONES.

2. EN SU CARACTER DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA, EL
LICENCIADO ARMANDO FLORES LOPEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 41 FRACCION XVIl DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

13- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MTT850101N1S5. Y SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN
PALACIO MUNICIPAL SIN, COLONIA CENTRO, TLAXCO, TLAXCALA, C.P. 90250, MISMO QUE SENALA PARALOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

l4- CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,
APROBADO EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL RAMO XXX, EL
MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA, AUTORIZO MEDIANTE SESION DE CABILDO, SIGNADO Y FIRMADO POR

LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO. Y .

I5- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE \.
ADJUDICACION DIRECTA BAJO EL PROCEDIMIENTO NUMERO MTT-DOP-FISM-2134355, CON BASE'A L;cl)ﬂsa,. J 5.
ARTICULOS 134 CONSTITUCIONAL, 30, PARRAFO Il, ARTICULO 46, 47, PARRAFO Il Ill Y V, Y 48, PARRAFO | ¥l
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEL ACTA DEL COMITE

.

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE_-‘3021-(,“l e

16 REQUIERE REALIZAR LA OBRA PUBLICA CON CLAVE: FISM-2134355, DENOMINADA: MANTENIMIENTO A POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD. 290340059 EL ROSARIO, EN
EL MUNICIPIO DE TLAXCO, ESTADO DE TLAXCALA, CONFORME AL ANEXQ “CA ADQGO DE CONCEPTOS.Y

CANTIDADES DE OBRA’ DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO No. MTT-DOP-

Il.- “LA CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:  ~ W
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Il4- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, CON NUMERO 2601104482554, ADEMAS DE PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACION
FISCAL EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY
CREDITO PUBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO: CAS08002089P5.

OP

Y SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA
CIVIL U OBRA PESADA, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO
DE AGUA Y DRENAJE, CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS \

g

EL SECTOR PRIVADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS EN CONSTRUCCIONES.

W
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR l\\

Li

Il2- QUEACREDITA SUPERSONALIDAD COMO PERSONA FiSICA, MEDIANTE CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA N\ |
POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON NUMERO 2601104482554 Y CUENTA CON LAS FACULTADES \ !
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA | W

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD \\
W

MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTALO | ¥
PARCIALMENTE, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. AN

13- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Il4- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: AVENIDA REFORMA, NUMERO 1084 A, SAN RAFAEL COMAC, SAN
ANDRES CHOLULA, PUEBLA, C. P. 72840, TELEFONO/FAX 222 960 2131, LO QUE ACREDITA CON MANIFIESTO \
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.5- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRQ

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

FISM

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CAS08002088P5. Y COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES S )
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL

1.6~ CONOGCEELCONTENIDOY LOSREQUISITOS QUE ESTABLECENLALEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; LAS NORMAS PARALA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD
DE LOS MATERIALES; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DEZESTE..
CONTRATO'Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO. -

II7- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO OBJETO DE 'éSTE Ae?fj’.“f‘
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. B

18- BAJOPROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRAEN NINGUNO DE LOS SUPUESIO'S.

BREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY 8US Py
m

MUNICIPIOS.

19- PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EL{ACUSE DE RECEPCIGN”
QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A EFECTO D ACREDITAR QUE &
ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALEQ\EN TERMINOS DE
REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADAEN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2010, Y EL OFICIO CIRCULAR NUM. UNAOPSFP/809/0743/2008,
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL.2008, EN\REWA CION CON

EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

Il.  DECLARAN “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” POR CONDUCTO BE S8US/REPRESENT? > QUE; -

Palagio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfono (241) A9
www.tlaxco.gob.mx

Pagina 2 de 17




)
Ry

TLAXCO ﬁmxco ESTARAOK

COETRND MUNICIAL 2931004

PUEBLO MAGIC2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOPIFISM-2134355

.

fn.2.

3.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CON CLAVE: FISM-2134355, '
DENOMINADA: MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, DE LA 1 ¢
LOCALIDAD 290340059 EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, ESTADO DE TLAXCALA, CONFORME AL ANEXO '
“CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA’ DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR
ADJUDICACION DIRECTA No. MTT-DOP-FISM-2134355, OBLIGANDOSE A REALIZAR ESTA ACCION HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION DIRECTA No. .
MTT-DOP-FISM-2134355, LA BITACORA, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA %
DECLARACION I1.6 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. T

LA CONVOCATORIAINVITACION QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA “BITACORA’ QUE SE GENERE, D
EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA, Ll
INVITACIONES Y PROCEDIMIENTO QUE LE DA ORIGEN. o

LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES, LOS o
CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN AGREGADOS AL MISMO: \

e CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
e CARTA DE QUE “EL CONTRATISTA” NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LO%' /\\\\
ARTICULOS 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUN|C!P{O§:.’;>{‘»S%«"‘
A,

«  PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. SRETeN:

«  PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. P E%e
«  DOCUMENTOACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENE
SE EMITE OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE
CONTRATISTA" PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
«  COPIADE CREDENCIAL DE ELECTOR 2601104482554,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

- N
LA

0

n

> 3
QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION BE LOS™
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO. DEAGUAL

FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE

L 0S TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DELMISMO. - = AT~

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRA “EL MUNICIPIO” A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERYDEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD $861,987.91 (OCHOCIENTOS SESENTAY UN MIL NOVECIENTOS QCHEN
PESOS 91/100 MXN), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16 %) DE $137,918.07 (CIENTO *

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 07/100 MXN), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $999,905.98
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 98/100 MXN). . ALY »
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOPIFISM-2134355
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. é
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 16 |.|.|
(DIECISEIS) DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ATERMINARLOS AMAS n_
TARDAR EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO,
ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTICULO 69 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS P
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERJALES Y
DEL INMUEBLE. ;
Vv
“LA CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS‘\'H A\
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. RNV S
.\l‘\.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL 1,
MUNICIPIO”, OBSERVANDO, TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE, EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A ‘LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LAENTREGA Y
RECEPCION DE LOS INMUEBLES.

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL MUNICIPIO” NO OTORGARA A ‘LA CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE
OBRA.

SEXTA: FORMA DE PAGO. p

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTEAA!
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD (QUINCENAL), ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "LA :
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE Y/O A LA SUPERVISION EXTERNA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS 3
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINGE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.DICHA
ESTIMACION, ESTARA CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJEC A, NUMERO DE
PLANO O CROQUIS QUE SIRVIO DE APOYO AL GENERADOR, NUMERO DE ESTIMACION, NUMERO\DE CONTRATO Y
FECHA. ADEMAS DE FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

, ' 9
LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CON_\_ TISTA™ Y/O
SU REPRESENTANTE. = ;
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LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS 4
NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE m
VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASI MISMO SE DEBERA
PRESENTAR LA BITACORA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “LA CONTRATISTA” ESTA OBLIGADGyA
FORMULAR TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA ESTIMACION EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS
ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON
BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES ALAFECHAD
SU CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIO S
(QUINCENALES), DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN 8IDO
AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA Y/O EN SU CASO LA SUPERVISION EXTERNA. 4

!
EL RESIDENTE DE OBRA Y/O LA SUPERVISION EXTERNA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA
EN CADA UNA DE SUS FOJAS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, CON
DOMICILIO UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COLONIA CENTRO, TLAXCO, TLAXCALA, C.P. 90250, EN LA
TESORERIA MUNICIPAL, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER
PARRAFO DEL ARTICULO 54, FRACCION Vil DE LA LEY DE OBRAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,
A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, SE LE PAGARAN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS RECARGOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION VIGENTE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE

VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 54, FRACCION IX DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LAwisk} s
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO-NOASE™ "\ -
HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. D |

SEPTIMA: GARANTIAS. n
LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PREZ@ENTO
LAS GARANTIAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: 0

A PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA"PRESE TO CARTA DE
GARANTIA DEBIDAMENTE, A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TL#
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR ‘»

VALOR AGREGADO.

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfono'(241) 49 6 0f
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EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, \’\‘\
TLAXCALA A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL MONTO TOTAL .

EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: \ \
1.

2,

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE O ARQRTE RECURSOS

B. GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA CONTRATISTA”
GARANTIZARA LOS TRABAJOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA

POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE
POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA\C)
APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) D
MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, d) CARTA GARANTIA

DE CUMPLIMIENTO CON CHEQUE CRUZADO POR EL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO PARA—
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIGS
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUQION.
ESTA GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHA BE
ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS. /;

W

es

GARANTIAQUE ASU ELECCION PODRA SER MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ m -u.)_
W w
o

I!\.“
N\

NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO. \

NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS \
APLICABLES.

QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS
0 CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ARO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CGRRIJAN LOS
DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. c N
QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD Exphes%atf?@& Ay
ESGRITO DE “EL MUNICIPIO”, QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON '~
TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. Z %9
QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, %950
Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. !

LiQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERAN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERIA<DE LA YEDERACION A

SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

“ A CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS
RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN

IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CREDITO IRREVO AR
SEA EL CASO. A AYUR /

nnnn

Palacio Municipal SN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 80250. Teléfono (241) 49 6 01
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ADICIONALMENTE, LAS POLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA” DEBERAN CONSIDERAR LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POXLLA
TESORERIA DE LA FEDERACION; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE FUE ENTREGADA POR “EL MUNICIPIO” EN

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADQ Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITAEN EL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y EN SU CASO AU:I'ORIZARA LOS AJUSTES DE
COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL CONTRATISTA”.

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA
DE OBRA DE “EL MUNICIPIO". -

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCION EN LOS iNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACION DE MERCADO DE AQUELLOS
INSUMOS QUE NO APAREZCAN EN LOS INDICES NACIONALES, “EL MUNICIPIO” PROMOVERA EL AJUSTE DE
COSTOS Y LO APLICARA COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES
INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR EL SERVICIO, ‘LA CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVES DE-LA
BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES V/ERIFICARA
QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 69 DE LA LE¥-DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. G0 '

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE-LOS:~ "~
MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRAN LOS
REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE T A'Y SUS
MISMO QUE

MUNICIPIOS, SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJQ 7
'FORMARA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIE ANEXO):

e LUGAR, FECHAY HORA EN QUE SE REALICE.

« NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINFENDENTE POR PARAC
CONTRATISTA” Y EN SU CASO, DEL SUPERVISOR EXTERNO

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfono (241) 496 00 (
www.tlaxco.gob.mx
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" 4
« DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES i
DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE u_|
« IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES TOTALES ﬂ-
EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORI S o
CELEBRADOS
e PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO EN SU CASO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS
e RELACION Dg LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS PENDIENTES DE
AUTORIZACION
« DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES' A
CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO \, |
CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS '
BIENES INSTALADOS, Y

« DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRON DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS, MISMA QUE
APARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE “EL MUNICIPIO”.

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS ‘LA CONTRATISTA EXHIBIRAN LA GARANTIA PREVISTA EN EL
ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” Y ‘LA CONTRATISTA’ DEBERAN ELABORAR EN UN PLAZO
QUE NO PODRA EXCEDER DE 60 DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO”, Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA
CONTRATISTAY EN SU CASO POR EL SUPERVISOR EXTERNO

« DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN EL CONTRATO

« IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS VOLUMENES REALMENTE
EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS b

« PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

o RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO-EN, s
CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS AFAVOR'Y EN- ' s
CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUELES DIERON -
ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, AS| COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN LIQUIDADOS

«  LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTQ;c ir ¥ 4

o DATOS DE LA ESTIMACION FINAL m

« CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA, Y a

« LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO
DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJ)ETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANXERIOR, “EL
MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A ‘LA CONTRATISTA"\DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA IFIGADO EL

www.tlaxco.gob.mx
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RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA

GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE ‘LA CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES E
EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE: /

INTUXCOESTARAOK

CCRIRNO LRICTIML 22212004

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE

o NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

« DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE

e RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y
MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR
TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION
SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

1. CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, SE CUBRIRA A ‘LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

5 SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE;PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL~|
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

3. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR P N3 )
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL MUNICIPIO" PAGARA A ‘LA CONTRATISTA" LOS E
TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LO§, . 3

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4 CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARAEL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SK B STARAALO
DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfopg W' ;
www.tlaxco.gob.mx
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DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA". ‘_n_
‘LA CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO POR ESCRITOY N w
ESTABLECIDQ EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA m
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL E_STA FACULTADO. PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE O
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL

REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO® SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS,
LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “LA CONTRATISTA’ TENDRA LA OBLIGACION D
NOMBRAR A OTRO(S) QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
CONVOCATORIA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE ‘LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR
A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS
DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “LA CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO” EN IGUAL TERMINO.

N
i
‘LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS i \ \
|
i

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ‘LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD
TAL ES EL CASO DE MAESTROS DE OBRA, PEONES, CABOS, AYUDANTES GENERALES Y EN LOS CUALES NO PONGA
EN RIESGO LA INTEGRIDAD FiSICA DE ESTOS POR DESCONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

DE IGUAL FORMA EL PERSONAL A CARGO DE ‘LA CONTRATISTA" SIN EXCEPCION ALGUNA DEBERAN DE CONTAR
CON EL CUADRO COMPLETO DE VACUNACION PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACION DEL VIRUS SARS-Cov2,
POR LO QUE DEBERA DE ENTREGAR UNA RELACION DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y EXHIBIR EL COMPROBANTE QUE EMITE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA,
QUE JUSTIFIQUE EL CUADRO COMPLETO DE VACUNACION. <
ADEMAS, DEBERA DE CONSIDERAR TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR PROPAGAREL
VIRUS SARS-Cov2, DE ACUERDO A LO SENALADO CON EL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO APLICABLE. “

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE ‘LA CONTRATISTA”.

‘LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YD ,
TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENVES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y-DEL MEQIO AMBIENTE QUE
RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES\QUE AL EFECTO LE
SENALE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS: QUE RESUKTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRA SER RECLAMADA POR 8 MUNICIPIO” POR
LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

EBERA SUJETARSEA

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teiﬁfppo (241)/49 6
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IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
“EL MUNICIPIO”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

s A CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJET
DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE
PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES P
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO D ﬂ.O
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN APRESENTAR ENLOS TRABAJOS Y DELOS DANOS Y PERJVICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O ATERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA", HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPENO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA
PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DANOS, PERDIDAS
Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
0 LOS AGENTES QUIMICOS O GASES QUE UTILICE. “EL MUNICIPIO” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL,
LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ‘LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGION.

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA” SE ORIGINA UN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“£L MUNICIPIO” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD ALA INICIACION DE LAMISMA, LA CUAL
RECAERA EN LA ARQUITECTA VERONICA LOPEZ GARCIA, SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR ESCRITO POR “EL
MUNICIPIO®, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE ‘LA CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APR BACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICAD

EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 7N

e
Y

“EL MUNICIPIO® A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A LA CONTRATISTA” A TRAVES DE A"
SUPERVISION EXTERNA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS."

CUANDO LA OBRA PRESENTE ATRASOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA" Y ES

LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE EJECUCION RRA AUTORIZADO,

‘LA CONTRATISTA” DEBERA PAGAR EL SERVICIO DE SUPERVISION A LA EMPRESA CONTRATADA POR “EL

MUNICIPIO” DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EN TERMINAR COMPLETAMENTE TODOSS TRABAJOS

CONTRATADOS. ESTE PAGO SERA MENSUAL Y POR LA CANTIDAD QUE “EL MUNICIPIO” HAYA CO NY

EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA. — 1"
H. AYUN

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfono (241) 496 00 07
www.tlaxco.gob.mx )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOP/FISM-2134335

Q
AL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” EN SU CASO, Y DE SER NECESARIO ENVIARA UN ESCRITO A 'LA 1 )
CONTRATISTA” EN DONDE LE INDICARA EL NOMBRE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISION EXTERNA, m m
EL PLAZO DE CONTRATACION DE LA MISMA Y EL IMPORTE MENSUAL QUE DEBERA PAGAR A ESTA SUPERVISION (3
EXTERNA EN EL CASO QUE LA OBRA NO SE TERMINE EN EL TIEMPO CONTRATADO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA
CONTRATISTA”. . O

CUANDO EL ATRASO EN LA TERMI[\IACION NO SEA MAYOR DE UN MES, ‘LA CONTRATISTA" Y LA SUPERVISiON
EXTERNA DETERMINARAN DE COMUN ACUERDO EL IMPORTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE

ATRASO. N/\
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR LA CONTRATISTA?POR
ESTOS ATRASOS.

EN RELACION A LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, “EL MUNICIPIO” A TRA\'?ES DEL
RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION EXTERNA, DEFINIRAN EL LUGAR Y LA CANTIDAD DE MUESTRAS A
REALIZAR.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR
PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: { X

“EL MUNICIPIO” Y LA SUPERVISION EXTERNA TENDRAN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR ‘LA CONTRATISTA’ DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO; PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE
REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE DIAS NATURALES DE LOS MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO
EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN
FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGUN CASO PODRAN
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL
MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO”
REINTEGRARA A ‘LA CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

S| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER-ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARéD DE1A
CONTRATISTA”. = '

S| ‘LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION'Y EN’E?' "
PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADADIA QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU T§ RMINACION. DICHAS = = X
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE\CUMPLIMIENTO DEE=~" 4>
CONTRATO. . r

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRAT{VAMENT!
ESTIMAGIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJEEUCION DE LOS
TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTABOVDE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUR"A\JUICIO DE “EL -
MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE ““LA CONTRATISTA". M AYUNT. = TLARLE

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Codigo Postal. 0250. Teléfono (24
www.tlaxco.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOP/FISM-2134355

MUNICIPIO® PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO L
GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, *EL m ‘2
1 gTH

S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LALEY D
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA
OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL "
MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. ’

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA
DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA FORMALIZACION SE
REALIZARA MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LALEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. ,

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR UNICAMENTE SE SUSCRIBIRA UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

«EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA', PROCEDIENDO A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO;ASI COMO
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. LS,

o Sl
“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA" CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL PR'ESE"&TE
CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO ‘LA CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE

— e

ON —

LOS SIGUIENTES SUPUESTOS Sl:

- 3
e

o NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A\LOS TERMfﬂps Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO, SUS ANEXOS Y LA INVITACION AL PRQGEDIMIENTQ_POR
ADJUDICACION DIRECTA. | =

“,’ 7
o NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO\LE
MUNICIPIO”. A\

\ PARTE DE

e  SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER /
LAXCO

ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.
H. AY UNI

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Cédigo Postal. 90250. Teléfono (241) 48 ¢
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e NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MTT/DOP/FISM-2134355 <
ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO". I-U‘

« NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUED
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

CARACTER LABORAL.

 ESDECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

« SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

o CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

e NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS

«  SIINCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
« CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA

e CAMBIA SUDOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO”

e USE INDEBIDAMENTE O CON PROPOSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO,
LA INFORMACION CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” EN TERMINOS DE

LA LEGISLACION APLICABLE ‘
EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ‘LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA/INVITACION AL PROCEDIMIENTO A TRAVES DE LA ADJUDICACION DIRECTA,
“BITACORA” CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA™
ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. S

—r
Loe

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, S RESPONSABILIDAD. -\’
PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE\BE LA RESCISION,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO;INDEPE NDIENTEMENTE &\
DE HACER EFECTIVA LA GARANTiA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE\EN SU CAS@ A e
“LA CONTRATISTA” LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN. z '.

4

CUANDO “EL MUNICIPIO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMI
CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS PARAEL ESTA!
Y SUS MUNICIPIOS, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESERITO A ‘LA

Palacio Municipal SIN, Tlaxco, Tlaxcala. Codigo Postal. 90250. Teléfono (241) 436 (
www.tlaxco.gob.mx
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EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL
MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE ‘LA CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO
SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, ENLOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN APEGO A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR “EL MUNICIPIO”, ESJA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO PEL
INVIUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO NO PODRA SER REVOCADA
O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, OBIEN “LA CONTRATISTA” NO ACUDA CON
“EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A
ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL
CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN
APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y
SUS MUNICIPIOS.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

«EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL: S| EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O BERJUICIO
GRAVE A “EL MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON QRIGEN AL
CONTRATO, GON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DEFEA "
FUNCION PUBLICA O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 65 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LO QUE BASTARA SEANOTIFICADOA _ .
LA CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE - 4
¥ CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELAGJONEN DIRECTAMENTE
CON EL CONTRATO. =
STA PROCEDERA A
BLE Y DE LAS
AJISTA", ACTA

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, §
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARG__O DEL
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA C
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

H. Q‘\L'!l_)"‘\‘--l— 3
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LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADA A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATU S,w
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, T
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. lu TH

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

W
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTEY,
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADQ \
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES . \ ;
QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO PUNTO CINCUENTA Y UNO AL MILLAR DEL IMPORTE \\r\ !
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL W

DE LOS TRABAJOS POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, ESTIPULADOS EN
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Sf LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE

PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE |
ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO “PROCEDIMIENTO

PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS', QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE ‘LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR
SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE,
Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. >

NNAY

VIGESIMA TERCERA: SUBCONTRATACION.

@ll-""—u,v’
“EL MUNICIPIO” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTARMATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO, SOLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA Y}
DETERMINAR LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES, LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN RS
EL LABORATORIO, AS| COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS METALICAS, LETREROS. DE DIFUSION-Y s~
SENALAMIENTOS INFORMATIVOS. i

VIGESIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO LA
INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A EL IMPUTABLES
MUNICIPIO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

S ONTRATISTA”
ENIENDO “EL

H. AYUNTZ
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LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS
OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO ‘LA CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DANOS Y/O PERJUICIOS
GRAVES A “EL MUNICIPIO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACION FALSA, ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA
CELEBRACION DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, POR LO TANTO, ‘LA CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTUROQ.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN TRES TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE DIECISIETE FOJAS UTILES, EN
LA CIUDAD DE TLAXCO DE MORELOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL ANO DOS MIL VEWTIUINO.

Y
A POR EL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA:

N\
LICENCIADA FABIOLA JUAREZ RIOS
DEL MUNICIPIO DE SINRICO MUNICIPAL, 8,
DE TLAXGO, Tl &ZS?M’“‘ /,
Q' . AT %
¥
LN .l. ‘
MIN PORTILED SANCHEZ INGENIERO JOSE CARLOS SERRANO fiERNA
O, TLAXCALA DIRECTOR DE OBRAS PUB AR
URBANO Y MEDIO AMBIENT| !
‘ll
POR LA CONTRATISTA/

LICENCIADA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL C

RATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: MTT/DOP/FISM-2134355.
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